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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-2

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Gennaio il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita’ di
dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON
RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) alla Ditta P.Q.R.S. ENGINEERING S.R.L. a seguito di Trattativa
Diretta su MEPA di CONSIP del servizio per I'esecuzione delle prove di laboratorio sui
materiali e sulle strutture nel’ambito dell’appalto denominato “Lavori di consolidamento
strutturale del Ponte Don Acciai’.

(C.U.P.: B34C17000070001 — C.I.G.: ZEF2B911EC — MOGE: 15511).

Adottata il 21/01/2020
Esecutiva dal 16/03/2020

21/01/2020 GATTI GIAN LUIGI
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-2

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
alla Ditta P.Q.R.S. ENGINEERING S.R.L. a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP del
servizio per I’esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture nell’ambito

dell’appalto denominato “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai”.
(C.U.P.: B34C17000070001 — C.I.G.: ZEF2B911EC — MOGE: 15511).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare I’art. 4, dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive
modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unita programmatica e
finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020,
destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle
quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre
2016, del “Patto per la Citta di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della
Citta di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ¢ dal Sindaco della Citta di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ¢ da intendersi
come accordo tra Amministrazione Centrale e Citta attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- che la Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e,

nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Citta Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione
finanziaria di euro 110.000.000;
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- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 ¢ stato
approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Citta Metropolitana per la
realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000;

Premesso altresi:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2019-189.2.0.-20 in data 2.7.2019 ¢ stato approvato
il progetto esecutivo dei “Lavori di consolidamento del Ponte Don Acciai” e sono state indi-
viduate le relative modalita di gara;

- che, in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale, in data 30.7.2019 si ¢ re-
golarmente svolto il procedimento di gara a procedura aperta, conclusosi con I’aggiudicazio-
ne all’ all’impresa ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI S.p.A;;

Considerato:

- che nell’ambito dell’appalto sopra citato per la redazione del collaudo statico ¢ necessario effettuare prove sui
materiali utilizzati (conglomerato cementizio armato e ferri di armatura) oltre all’esecuzione di verifica per le strutture
speciali(tiranti);

- che gli uffici comunali non dispongono delle necessarie attrezzature e strumenti che possano consentire i controlli e
prove sopra descritti;

- che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per la tipologia di servizio richiesto alla quale
aderire, ovvero della quale sia possibile utilizzare i parametri di prezzo-qualita quale limite massimo;

- che ¢ stato stimato, sulla base di indagini precedentemente effettuate, I’importo necessario per provvedere all’affida-
mento dell’incarico a ditta esterna, in Euro 39.755,99 oltre IVA 22%;

Considerato altresi:

- che, in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad euro 40.000,00, ¢ possibile procede-re con 1’affi-
damento diretto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di im-
parzialita, parita di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. cit e che tale affi-
damento puo avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9 bis;

- che la Direzione Facility Management — Settore Gestione Contratto A.S.Ter. - Strade in data 18.11.2019 ha av-
viato, tra-mite MEPA — Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, una indagine di mercato informale con richie-
sta di preventivo per 1’affidamento diretto dei lavori suddetti invitando n. 7 ditte;

- che sono pervenute piu offerte e la migliore ¢ risultata quella presentata da parte della ditta P.Q.R.S. ENGI-
NEERING S.R.L. che ha offerto un ribasso del 48,50% come da verbale prot. NP/2019/2017 del 12/12/2019 allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato pertanto:

- che ¢ necessario affidare, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, alla ditta PROVE QUALITA’
RICERCHE SPERIMENTAZIONI ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Curtatone (MN) 46010 - VIA Pitentino
18 - P.IVA- C.F. 01749950208, il servizio per I’esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture
nell’ambito dell’appalto denominato “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai” con il ribasso offerto
del 48,50% cosicché il preventivato importo di € 39.755,99, viene a ridursi ad € 20.474,33, oltre IVA;
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- che D’incarico sard disciplinato secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari a Euro 24.978,68 puo trovare copertura finan-
ziaria utilizzando parte delle somma a disposizione relative alla quota spese tecniche pari a Euro
15.807,66 (IMP 2019.9113) e parte della quota Imprevisti pari a Euro 9.171,02 (IMP. 2019.9112)
di cui alla D.D. n°® 22019-189.2.0.-20;

Dato atto:

- che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta sulla scorta di precedenti servizi e la media dei
ribassi su interventi assimilabili, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere oggetto
dell’appalto dei lavori;

- che I’affidamento di cui trattasi sara efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta
verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis.
comma 1 del D.1gs. 267/2000 (TUEL);

-il D.Lgs. n. 50/2016;

- gliartt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267,

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

- la Deliberazione di Giunta Comunale n°® 404 del 12/11/2009 regolante 1’utilizzo del mercato elettronico di cui al
D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26-02-20, immediatamente eseguibile, che ap-
prova i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

1))

2)

3)

DETERMINA

di affidare, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a),
D.Lgs. 50/2016, alla ditta PROVE QUALITA’ RICERCHE SPERIMENTAZIONI ENGINEERING S.R.L.
con sede legale in Curtatone (MN) 46010 - VIA Pitentino 18 - P.IVA - C.F. 01749950208 (codice benf.
56882), il servizio per I’esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture nell’ambito dell’ap-
palto denominato “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai per I’importo contrattuale massi-
mo di Euro 20.474,33 oltre .V.A. al 22%, come da schema di contratto sottoscritto in data 20.1.2020 ed alle-
gato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta di precedenti servizi ¢ la media
dei ribassi su interventi assimilabili, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere
oggetto dell’appalto dei lavori;

di subordinare 1’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad

avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e di prevedere I’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative
alla stipula del contratto;

di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 24.978,68dai fondi reimputati a bilan-
cio 2020, al Capitolo 77004 cdc 3400.8.05 “Manutenzione Strade — Manutenzione Straor-
dinaria” C.O. 25082.16.3 Crono 2019/41 P.d.C.2.2.1.9.012, come segue:

- Euro 15.807,66 riducendo di pari importo I'IMPE 2020/3283 ed emettendo un nuovo
IMPE 2020/6391;

- Euro 9.171,02 riducendo di pari importo I'IMPE 2020/3282 ed emettendo un nuovo IMPE
2020/6392;

di provvedere, a cura della Direzione Facility Management — Settore Gestione Contratto ASTer — Strade agli
adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1) - demandando al competente ufficio
della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche la registrazione dell’atto stesso in
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n° 366039 in
data 5.12.2014;

di dare mandato alla Direzione Facility Management — Settore Gestione Contratto ASTer — Strade per il
pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato
elettronico, con le modalita previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente
provvedimento;

di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del
Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;

di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di
incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008 e G.C.
215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A del Regolamento medesimo e, in
particolare affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che sara data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;

di dare atto che la spesa di Euro 24.978,68 ¢ finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio
2020 ;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione

degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati

personali.

11 Dirigente
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.2.0.-2

AD OGGETTO

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
alla Ditta P.Q.R.S. ENGINEERING S.R.L. a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP del
servizio per I’esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture nell’ambito
dell’appalto denominato “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai”.

(C.U.P.: B34C17000070001 — C.I.G.: ZEF2B911EC — MOGE: 15511).

Al sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

~ DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

Schema disciplinare Contratto per [’affidamento del servizio per

I’esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture

nell’ambito dei lavori rientranti nel Patto per la Citta di Genova finanziato

con risorse F.S.C. programmazione 2014-2020 — “Lavori di consolidamento

Idel Ponte Don Acciai”.

CUP: B34C17000070001 — CIG: ZEF2B911EC - MOGE: 15511

[’anno 2019, il giorno del mese di

Genova, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso

Tra

1l COMUNE di GENOVA, nella veste di Stazione Appaltante, con sede in.

Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott.

Ing. Gian -Luigi Gatti nato a Genova il 7/09/1957, domiciliato presso la sede del|

Comune, nella qualita di Dirigente del Settore Gestione Contratto ASTer -

Strade, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. n° 441 in datal

14.12.2017;

e

Ja ditta P.Q.R.S. EN GINEER[NG S.R.L. con sede 1egalc in Curtatone (MN)

VIA Pitentino 18 — CAP 46010 - Codice Flscale e Partita IVA n.

01749950208 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di Mantova n. 01749950208 rappresentata dal

k]

‘nat_ a il giomo e domiciliato presso la sede

dell’Impresa in qualita di legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue.




Q

COMUNE DI GENOVA

nella D.D. n. _, affida alla ditta

J|

[L. Oggetto — Il Comune, come sopra rappresentato, secondo quanto stabilito]

che accetta senza riserva alcuna, I’esecuzione delle prove di laboratorio sui

di Genova finanziato con risOrsg_F:S.C. programmazione 2014-2020 — “Lavori

materiali e Vsul“!e strutture gg:_ll_’»ambitor dei lavori rientranti nglﬁ?ggg_ggr}a C1t‘t§ -

di consolidamento del Ponte Don Acciai”.

La ditta st impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Corrispettivo: L’importo contrattuale stimato, al netto dell’l.V.A. e fatta

salva la liquidazione finale, ammonta ad € 20.474,33(Euro

ventimilaquattrocentosettantatre/33) come da offerta MEPA NT. 1123179 del

29.11.2019, allegata al presente atto (allegato”A”).

3. Contratto: Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo

59, comma 5 bis, del Codice.

Le prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture saranno conteggiate al

misura, sulla base delle quantita contabili realmente eseguite.

I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al presente atto (allegato “B”),

con I’applicazione del ribasso offerto, costituiscono I’elenco dei prezzi unitari

contrattuali.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti

prescritti, il Comune procedera alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in|

tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia

“eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta; provvedera, inoltre all’incameramento!

della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una

penale in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del contratto.
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Non € prey_i_s_t_a_ glpuna rg:vigig_r}g_ggi_‘prggzui» e non trova applicazione I’art. 1664,

primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 1,

lettera a), del Codice.

4. Tempi di svolgimento del servizio: [ giomni stabiliti per lo svolgimento delle

attivita e degli adempimenti di cui sopra sono 20 gg per ogni singolo servizio|

richiesto.

5. Modalita di pagamento:

Alla ditta sara corrisposto il pagamento al completamento dei servizi svolti, con|

la trasmissione dei certificati e verifica della rispondenza alle prescrizioni

previste nel presente contratto, con le modalita di cui all’art. 194 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii. L’appaltatore &€ obbligato a emettere fattura;

elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genoval

non potra liquidare i.corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche

pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora

indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CUP B34C1700007000 1A,

il numero di C.I.G ZEF2B911EC e il Codice IPA HJI5S0. Quest’ultimo Codice;

potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, I’eventuale modifical

verra prontamente comunicata all’appaltatore via PEC.

[a persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é

nat a il -C.F.

Ciascun pagamento sara subordinato alla verifica della regolaritd del Documento

[Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune,

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una

specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio




2008.

6. Tracciabilita dei flussi finanziari: | pagamenti saranno effettuati mediante

I'emissione di bonifico bancario presso , Agenzia di
I ,CodiceIBAN — " - , dedicato anche
ifi via fion esclusiva alle commesse pubbliche; i sensidel cornma 1 dell'atticolo|

“della Tegge n 136/2010€s.mi:

Ca persond abilitata a operare sui suddetti conti-bancari €

-1 T

~—C'appaltatore medesimo si impegnaa comunicare; ai sensidel-comma 7; dell'art:

at_—a it =

o

S‘—del'l’a—teggrm%ﬁ0t0"e*s:rr1?i:errtro—sette—g'r0mi;“al”€onmne*eveﬁtuaﬁ

nodifiche degli-estremi-indicati-e-si-assume-espressamente-tutti-gli-obblighi-dij————— —————

tracciabilitd—dei—flussi—finanziari—previsti ~e—derivanti—dallapplicazione—della

in |
7

IT- 12 £ [a% WaY
LCEEC L TOU/ ZUTU T SLIIET.

['articolo-106,-comma-13;del-Codice regolamenta-la-cessione-di-crediti: In-ognif~

caso-la-Civica-Amministrazione-potra-opporre-al-cessionario-tutte-le-eccezioni

opponibili-al-cedente-in-base-al-presente-contratto:

7.

- Costituiscono-comunque-causa-di risoluzione: - - - —-m e

L)

Risoluzione—del—contratto:—Il-Comune—procedera—atla—risoluzione—del

contratto;-nei-casi-individuati-dall*art:-108-del-Codice:

ax/e-n o {23 ot 2o¥

L elo-fro
genzZa-cro-1ro

a0
v U_IIUB

b

inadempimento-alle-disposizioni-del-Direttore-dei-Lavori;-pregiudizievole-del

rispetto-dei-termini-di-esecuzione-del-contratto;

o3

; IQ‘I!\"; -

-tale-da--pregiudicare-la-realizzazione-dei-lavori-stessi-nei-termini-previsti-dal

—manifesta-incapacita-o-inidoneita-nell’esecuzione-de

1LY Oy

d.-sospensione-o-rallentamento-dei-lavori;-senza-giustificato-motivo,-in-misura;
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contratto;

e. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

f. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

g. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell’art. 92, comma 1, lettera €), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

h. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

1. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

I1 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

8. Assicurazione: L’appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a

persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il

Comune di Genova da ogni responsabilitd al riguardo e rispondendo con

assicurazione propria.

9. Controversie: Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto &

competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

10. Rinvio - per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si

rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili

dal D.Lgs 50/2016 e s.ni:i.-“Codice dei Contratti pubblici”, dagli atti attuativi, e

dal vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del

" Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si

intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto




COMUNE D[ GENOVA

nel testo attualmente vigente.

11.Informativa sulla “privacy”: Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del

presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di

quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016”.

12 Spese: le eventuali spese per la stipula del contratto sono a carico del

firmatario. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del

presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

La Civica Amministrazione

Ing. Gian Luigi Gatti

(Documento firmato digitalmente)

Legale rappresentante

(Documento ﬁrmato dxgltalmente) 20 /O// / 2020

Le condizioni principali del contratto stipulato secondo le procedure del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono quelle contenute nel

presente disciplinare, parte integrante del contratto stesso.

Il contratto si intendera concluso, alle condizioni sopra menzionate, in Genova

alla data in cui la Stazione Appaltante avra conoscenza dell’accettazione]

dell’offerta, che dovra essere espressa senza riserve tramite MEPA.
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa 1123179
Trattativa diretta per I'affidamento del servizio per
I'esecuzione delle prove di [aboratorio sui materiali e sulle
Descrizione strutture nell'ambito dell’appalto denominato PATTO PER

LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 “Lavori di consolidamento
del Ponte Don Acciai”.

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, left. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Non inserito

cup

: AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

B34C17000070001

Nome Ente COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome Ufficio SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE
Via Garibaldi 9

Indirizzo Ufﬁcio

16124 GENOVA (GE)

Telefono / FAX Ufficio

0105574935 / 0105574945

Coadice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

HJI5S0

Punto Ordinante

GIAN LUIGI GATTI/ CF:GTTGLG57P07D3869Z

Firmatari del Contratto

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

GIAN LUIGI GATTI/ CF:GTTGLG57P07D969Z

PROVE QUALITA' RICERCHE SPERIMENTAZIONI
ENGINEERING SRL

Codice Identificativo dell'Operatore Economico 01749950208
Codice Fiscale Operatore Economico 01749950208
Partita VA di Fatturazione NON INSERITO
VIA PITENTINO 18
oedslrgale 46010 CURTATONE (MN)
Telefono 0376291709

PEVC Registro Imprese

pgrsengineering@legalmail.it

Tipologia impresa

Societa a Responsabilita Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

01749950208

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

08/09/1995 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

mn

Data Creazione Documento di Offerta:

29/11/2019 10.24.52 Pagina 1 di 4
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Sede Legale

VIA PITENTINO 18
46010 CURTATONE (MN)

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarita pagamenti imposte e tasse:

dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

CCNL applicato / Settore

STUDI PROFESSIONALLI / STUDI PROFESSIONALI

Legge 136/2010: dali rilasciati dal Fomitore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

*) salvo diversa indicazione da parte del Fomitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
: : DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 660748
Offerta sottoscritta da VIRGINIO BROCAJOLI
Email di contatto VALENTE@FEBR:NET

L'offerta & irrevocabile fino al

29/05/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradale '

SERVIZI

Bando

Categoria

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Quantita richiesta 1

Data Creazione Documento di Offerta: 29/11/2019 10.24.52 Pagina 2 di 4
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA PROVE DI LABORATORIO

Tipo contratto

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalita di definizione dell'Offerta Ribasso a corpo  (Importo da ribassare: 39.755,99 EURO)

Valore dell'Offerta . 48,50 %

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:  (non specificalo)

Costi di Sicurezza aziendali concemnenti I'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 246,00 (Euro)

niE INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna ‘ VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Dati e Aliquote di Fatturazione Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 3 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per Ia partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e

76 del d.P.R. n.445/2000

m |l Fornitore & pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

m [l presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta & irrevocabile fino al”).

.m Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizioli offertofi, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

® || Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive madifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

= |l Fornitore & consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione, I
Impresa verra esclusa dalla procedura per la quale e rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadra dalla
aggiudicazione medesima la quale verra annullata e/o revocata, e ['Amministrazione titolare della presente Trattativa

. diretta escute I'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicita del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. "

m Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in ognl caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Data Creazione Documento di Offerta: 29/11/2019 10.24.52 Pagina 3 di 4
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Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrita”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
efo dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta & esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A.MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta: 29/11/2019 10.24.52 Pagina 4 di 4
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

LAVORI

LAVORI RIENTRANTI NEL PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON

RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL

PONTE DON ACCIAI"
Prove di laboratorio sui-materiali e sulle strutture

ELENCO PREZZI UNITARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL TECNICO

Ing. Mar asso Ing. Andrea Qliveri
- ~ A g
(YL A

A Py

. GENOVA . 15/11/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Ing, Gjan Luigi Gatti

<=



LAVORI RIENTRANTI NEL PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE

2014-2020 - “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DON ACCIAl"
Prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture

ELENdO PREZZI UNITARI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
1G.02.005 DISIMBALLAGGIO PROVINI ED EVENTUALI CONTENITORI (Legno, polistirolo ecc.)
(due/00) cad 2,00
1G.02.010 RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI Per agni provino, Norme
di riferimento UNI EN12390-3
(otto/S0) ‘cad 8.50
1G.02.015 RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE Per ogm provino, Norme di riferimento UNI EN12390-3
(erdlCl/OO) cad 13.00
1G.02.035 PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CLINDRICI Per ogni provino, Norme di
riferimento UNI EN12390-7
(cinque/30) cad 5.30
1G.02.040 CONFEZIONE E MATURAZIONE OEI PROVINI IN CALCESTRUZzO Con materiali fornili dal
richiedente per un massimo di 4 provini (per ogni coppia di provini) Norme di riferimento UNI
EN12390-2
(cinquanta/Q0) cad 50.00
1G.02.050 DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO DI ABRAMS (SLUMP-TEST) Norme
di riferimento UNMI EN12350-2
(quindici/00) cad 15,00
1G.02.100 STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA UNI EN12330-2
’ (uno/00) cad 1,00
lG.DZ.SOb.a PROVE DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA - DIAMETRO FINO A
’ 16 mm Con determinazione dell'aréa della” sézione déicarichi di $nervamento e di rollura €
delrallungamento percentuale a rottura. Per ogni provino. Norme di riferimento UNI EN 6892-1
(tredici/00) cad 13,00
1G.02.500.b PROVE DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA - DIAMETRO
SUPERIORE A 16 mm Con determinazione dell'area della sezione dei carichi di snervamento e
di_rottura e delf'allunigamento percentuale a roltura. Per ogni provino. Normé di riferimento UNI
EN 6892-1
{quindici/00) cad 15.00
1G.02.505 PROVE DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20° Per ogni provino.
Nomme di riferimento UNI EN I1SO 15630-1.UNI EN ISO 15630-2 DM 20/02/2018
(seil50) cad 6.50
IL DIRETTORE DEI LAVORI IL TECNICO IL RESPONSABILE UNICO DEL .
PROCEDIMENTO
Ing. Mar a SO Ing Andrea Ohv i Ing. Gian Luigi Gatti

e

Pag. 114




LAVORI RIENTRANTI NEL PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE
2014-2020 - “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DON ACCIAI
Prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

1G.02.520

0.02.030.a

0.02.030.b

0.02.030.c

PROVA D! RESILIENZA Per una serie di 3 provini, esclusa la preparazione. Norme di
rferimento UNI EN 148-1

(ventidue/60)

PROVE DI CARICO - Con misura degli spostamenti vericali e delle deformazioni ed
elaborazione dei risultali, su impalcati da ponte o viadotti, secondo le madalita e le indicazioni
del collaudatore e nel rispelto della normativa vignete, con applicazione di carichi statici verticali
costituili da una o pils file di autocari di pesi e dimensioni nate da compensare a parte, e misura
degli spostamento verticali e delle deformaziani. La messa in carico dell'opera sara organizzata
secondo differenti configurazioni di carico dipendenti dallo schema statico delfopera, ciascuna
costiluita da un ciclo di carica e scarico completo. Gli spostamenli verticali saranno rilevati con
strumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguata {(generalmente 1% del massimo
sposlamento atteso), come minimo in corrispandenza di'6 punti di misura ubicati sulle sezioni
trasversali di appoggio e mezzeria. Ove necessartio, le deformazioni saranno rilevate in
corrispondenza delle sezioni pit significalive mediante strumentazione in grado di garantire una
risaluzione di almento 2 2 me.. (2x10-6). Nel prezzo & esclusa la fomitura del ¢arico di prova, ed
& compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafiche degli schemi
di carico di ciascuna configurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro ulilizzato,
presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate.
PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO - Per la prima configurazione di carico e con misura
degli spostamenti verticali fino ad un massimo di 6 punti di misura

{milleottocento/00)

PROVE D! CARICO - Con misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni ed
elaborazione dei risultati, su impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalita e le indicazioni
del collaudatore e nel rispetto della normaliva vignete, con applicazione di carichi statici verticali
costiluiti da.una 0. pit file di autocari di pesi.e dimensioni nate da compensare a parte. e misura
degli spostamento verticali e delle deformazioni. La messa in carico dell'opera sara organizzata
secondo differenli configurazioni di carico dipendenti dallo schema statico dellopera, ciascuna
coslituita da’un ciclo di carico e scarico completo. Gli spostamenti verticali saranno rlevati con
strumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguala (generalmente 1% del massimo
spostamento atteso), come minimo in corrispondenza di 6 punti di misura ubicali sulle sezioni
trasversali di appoggio e mezzeria. Ove necessamio, le deformazioni saranno rilevate in
corispondenza delle sezioni piir significative mediante strumentazione in grado di garantire una
tisoluzione di almento 2 2 me.. (2x10-6). Nel prezzo & esclusa la fomitura del carico di prova, ed
& compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafiche degli schemi
di carico di ciascuna configurazione, fomitura dei carichi assiali di ciascun autocarro utilizzato,
presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate. :
CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE - Per ogni configurazione di carico successiva
del medesimo viadotto

(ollocentonovantanove/93)

PROVE DI CARICO - Con misura degli spostamenli vedicali e delle deformazioni ed
elaborazione dei rsultati, su impalcati da ponte o viadolti, secondo le medalita e le indicazioni
del collaudatore e nel rispetto della normativa vignele, con applicazione di carichi statici verticali
costituili da una o pit file di autocarri di pesi e dimensioni note da compensare a parte, e misura
degli spostamento verticali e delle deformazioni. La messa in carico dell'opera sari organizzata
secondo differenti configurazioni di carico dipendenti dallo schema statico dellopera, ciascuna
cosliluita da un ciclo di carico e scarico complelo. Gli spostamenti verticali saranno rilevati con
slrumentazione in grado di garantire una risoluzione adeguata (generalmente 1% del massimo
sposlamento alleso), come minimo in corispondenza di 6 punti di misura ubicali sulle sezioni
trasversali di appoggio e mezzeria. Ove necessario, -le deformazioni saranno rlevate in
corrispondenza delle sezioni piu significative mediante strumentazione in grado di garantire una
fisoluzione di almento 2 2 me.. (2x10-6). Nel prezzo & esclusa la fomitura del carico di prova, ed
& compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafiche degli schemi
di carico di ciascuna coafigurazione, fomitura dei carichi assiali di ciascun aulocarro utilizzato,
presentazione in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate.
PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI | PRIMI 6 - Per ciascuna
configurazione di carico del medesimo viadotto e per ogni punto di misura defli spostamenti
verticali eccedente i primi 5

cad

cad

cad

22,60

1.800.00

_ 899,99

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL TECNICO

Ing. Mar

adenasso : Ing. Andrea Oliyeri (—’

YT A A
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IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO




LAVOR! RIENTRANTI NEL PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE
2014-2020 - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DON ACCIAl"
Prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

0.02.030.d

0.02.035.a

0.02.035.b

(cenlo/00)

PROVE DI CARICO - Con misura degli spostamenti verticali e delle deformazioni ed
elaborazione dei risultati, su Impalcati da ponte o viadotti, secondo le modalita e le indicazioni
del callaudatore e nel rispetto della normaliva vignele, con applicazione di carichi statici verticali
costiluiti da una o pits file di autocari di pesi e dimensioni note da compensare a parte, e misura
degli spostamenlo verticali e delle deformazioni. La messa in carica dell'opera sara organizzata
secondo differenti canfigurazioni di carico dipendenti dallo schema statico delfopera, ciascuna
costituita da un ciclo di carico e scarico completo. Gli spostamenti verticali saranno rlevali con
strumentazione in grado di garanlire una risoluzione adeguata (generalmente 1% del massimo
spostamento atteso), come minimo in corrispondenza di 6 punti di misura ubicali sulle sezioni
trasversali di appoggio e mezzeria. Ove necessarrio, le deformazioni saranno rilevate in
comispondenza delle sezioni pil significative mediante strumentazione in grado di garantire una
risoluzione di almento 2 2 me.. (2x10-6). Nel prezzo & esclusa la fornitura del carico di prova, ed
& compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafiche degli schemi
di carico di ciascuna conlfigurazione, fornitura dei carichi assiali di ciascun autocarro ulifizzato,
presentazione'in forma tabellare e grafica degli spostamenti e delle deformazioni misurate.
MISURA DELLO STATO TENSIONALE - Per ogni tradutiore di deformazione (estensimetro
resislivo, a cordavibrante o indultivo) installato

(trecentocinquanta/00)

PROVE-DI'CARICO DINAMICO - Con identificazione dei parametri modali, su impalcali da
pante con identificazione dei paramteri modali (frequenze deformate e spostamenti) di almeno i
primi 4 modi di vibrazione; secondo le madalita e le indicazioni del collaudatore e nel rispetto
della normativa vigente con particolare rifeimento alla norma UNI 10985 “ponti e viadotli - linee
guida per l'esecuzione di prove e rlievi dinamici*. Le acquisizioni dinamiche saranno effettuate
sotto l'azione di una o pil defle seguenti forzanti: traffico ordinario, traffico regolamentato
(autocarro di caratteristiche note transitante a-velocita differenti) con o senza dasso arificiale;
impulsi opportunamente applicati (masse in caduta libera), ecc- Le vinrazioni della strutiura
saranno acquisite mediante una rete di acceleromeld di sensibilita superiore a 1 v/g, procedendo
con una frequenza di taglio di 40 Hz, e per una durata totale tale da garantire la significalivita del
campione rilevato. | sensori accelereametrici saranno installati secondo una o pid canfigurazioni
strumentali, in funzione dello schema stalico dell'opera. | ségnali rilevali saranno efanorati nel
dominio della frequenza secondo le tecniche dell'analisi classica, con 'obbiettivo di identificare le
caratteristiche dei primi modi di vibrazione, in termini di deformale, frequenze e smorzamenti.
Nef prezzo & compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione grafica di
ciascuna configurazione strumentale, presentazione dei parametri modali identificali in forma
tabellare e grafica.

CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCLEROMETRI - Per una
configurazione strumentale costlituita da 2 acclereometri

(millenovecentododici/50)

PROVE D! CARICO DINAMICO - Con identificazione dei paramelr modali, su impalcati da
ponte con identificazione del paramteri medali (frequenze deformate e spostamenti) di almeno i
prmi 4 modi di vibrazione; secondo le modalita e le indicazioni del collaudatore e nel rispetto
della normativa vigenie con particolare rifefimento alla norma UNI 10985 “ponti e viadotti - linee
guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici”. Le acquisizioni dinamiche saranno effetluate
sotto I'azione di una o pitr delle seguenti forzanti: traffico ordinaria, traffico regolamentato
(autocamro di carafteristiche note transitante a velocita differenti): con o senza dosso arllficiale,
impulsi opportunamente applicali (masse in caduta libera), ecc- Le vinrazioni della siruttura
saranno acquisite mediante una rete di accelerometri di sensibilita superiore a 1 vig, procedendo
con una frequenza di taglio di 40 Hz, e per una durata {otale tale da garantire la significativita del
campione rilevato. | sensori accelereometrici saranno installali secondo una o pill configurazioni
strumentali, in funzione deflo schema statico delf'opera. | segnali rilevati saranno elanorali nel
dominio della frequenza secondo le fecniche dell'analisi classica, con 'obbiellivo di idenlificare le
caratteristiche dei prmi modi di vibrazione, in termini di deformale. frequenze e smorzamenti.
Nel prezzo & compresa la redazione di un rapporto comprensivo di: rappresentazione gmﬁca di
ciascuna configurazione strumenlale, presentazione dei parametri modali idenfificali in forma
tabellare e grafica.

ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI - Per ogm accelerometro installato oltre i primi 2 sul
medesimo \nadolln
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LAVORI RIENTRANTI NEL PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE
2014-2020 - “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DON ACCIAI"
Prove di laboratorio sui materiali e sulle strutture

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni |

Prezzo

0.02.040.b

0.02.040.e -

0.02.045.a

0.02.058.c

0.02.060.1.c

(trecentoottantadue/50)

PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMM! DI FONDAZIONE - Valutazione dellintegrita di
pali e diaframmi di fondazione preventivamente alirezzali con appositi tubi verticali con melodo
“cross-hale™ (o carotaggio sonico), in conformita con la norma ASTM D 6760 “standard test
method for inlegrily lesting of concrete depp fuondations by ultrasonic crosshole testing®,
c:mpresa I'elaborazione e la presentazione. dei segnali acquisili e lndividuazione degli eventuali
difetti.

PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI - Per agni palo o diaframma equipaggiato con
3 tubi

{centocinquantatre/00)

PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE - Valutazione dellintegrita di
pali e diaframmi di fondazione preventivamente altrezzati con appositi tubi verticali con metodo
"cross-hole” (o carotaggio sonico), in conformita con la norma ASTM D 6780 “standard test
method for integrity testing of concrete depp fuondations by ullrasonic crosshole lesling”,
compresa ['elaborazione e [a presentazione dei segnali acquisiti e llindividuazione degli eventuali
difetti.

PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA - Per ogni melro compreso ogni onere per la
predisposizione della prova

(venticinque/08)

PROVE ECOMETRICHE SU PAUl E MICROPALI DI FONDAZIONE - Valutazione della|-

lunghezza e dellintegrita di pali e micropali con il melodo "ecometrico®, in conformita con la
norma ASTM D 5882 “standard test methad for low slrain integrily.tesling of piles®, compresa
l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e lMindividuazione degli eventuali difetti
PALI LIBERI IN TESTA - Per ogni palo investigato libero in testa

(centodiciannave/00)

PREDISPOSIZIONE DI PROVA DI CARICO SU PALI - Ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i
limiti stabiliti dal refativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalita
dello stesso, comprendente la messa in opera della struttura della prova (lrave di conlrasto o
zavorra, piastre e profilali in acciaio ecc.).

PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO (DA 600 A 1200)

(seimilacinquecento/89)

PROVA DI CAIRCO SU PALI - A mezzo di cella di carico eslensimetra o trasduttare di pressione
estensimetrico ecc.. E' incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione
ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno: lindividuazione e le caratteristiche
costrullive delle opere, la dala e l'ora della prova, la localizzazione del palo, la descrizione della
struttura di prova, [a descrizione dell'eventuale strumentazione collocata allinterno def palo, le
curva di taratura degli strumenti utilizzati, i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati
della prova. Compreso infine quanto occomre per eseguira la prova nel rispetto delle norme
lecniche vigenti. La struttura di prova (lrave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in
acciaio, ecc,) dovra essere fomita e messa in opera a cura dellimpresa il cui coasto & compreso
nel prezzo di realizzazione del palo. Pe una singola prova.

A CARICO VERTICALE - Per valutare l'entila gli abbassamenti verticali del palo per effetto del
carico di prova ed il valore del carico limite. La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo
strumenti aventi una precisione di 1/100 mm, con 3 comparatori micromelrici posti a 120° f'uno

‘dallOallro rispetto all'asse verticale del palo

CON CARICO MASSIMO Dt PROVA DA 5001 A 10000 KN
(duemilacentocinquantacinque/16)

cad

cad

cad

cad

cad

382,50

153,00

25,08

119,00

6.500,89

2.155,16

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL TECNICO

Ing. Mar

al SO Ing. Andrea C;live@ Ing. Gi

O LG

Luigi Gatli

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Pag. 4/4







