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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RECINZIONI  (SpCat 1)

1 / 1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
95.A10.A10. da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
010 su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

2000,00 1,000 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 7,16 14´320,00

2 / 2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
95.A10.A10. da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
015 su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre

il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)
2000,00 31,000 62´000,00

SOMMANO m 62´000,00 0,10 6´200,00

3 / 3 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta
VA.E21D.A0 densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
1.Z2.0561 arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a

fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
1000,00 32,000 32´000,00

SOMMANO m² 32´000,00 6,00 192´000,00

4 / 4 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
VA.E21D.A0 mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
1.Z2.0562 piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a regola d'arte

ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

80,00 1,000 80,00

SOMMANO m² 80,00 5,50 440,00

5 / 5 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per recinzione
VA.E21D.A0 mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
1.Z2.0563 piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a regola d'arte ed

in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

80,00 32,000 2´560,00

SOMMANO m² 2´560,00 0,60 1´536,00

6 / 6 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o
010 eventuale riposizionamento

400,00 1,000 400,00

SOMMANO m 400,00 15,13 6´052,00

7 / 7 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i
020 giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

400,00 500,000 200´000,00

SOMMANO m 200´000,00 1,34 268´000,00

8 / 8 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in
VA.E21D.A0 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
1.Z2.0573 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA
CM 75

5000,00 1,000 5´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´000,00 488´548,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´000,00 488´548,00

SOMMANO cad 5´000,00 0,70 3´500,00

9 / 9 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza
VA.E21D.A0 di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
1.Z2.0574 strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la

durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
5000,00 1,000 5´000,00

SOMMANO cad 5´000,00 0,40 2´000,00

10 / 10 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
VA.E21D.A0 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare
1.Z2.0575 aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di ... enza per tutta la durata

del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER
OGNI MESE O FRAZIONE.

3100,40 1,000 3´100,40

SOMMANO ml 3´100,40 3,30 10´231,32

BARACCHE, WC E STOCCAGIO MATERIALI  (SpCat 2)

11 / 11 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata
95.C10.A10. e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc
010 completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi

8,00 12,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 883,33 84´799,68

12 / 12 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata
95.C10.A10. e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc
015 completo di cassetta di cacciata valutato per ogni mese di impiego oltre i

primi 12 mesi.
8,00 20,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 53,76 8´601,60

13 / 13 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo
95.C10.A10. smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica
050 pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

5,00 32,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 172,50 27´600,00

14 / 14 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
VA.E21D.A0 piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
1.Z2.0557 spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... izione del piano di

posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 332,80 2´662,40

15 / 15 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
VA.E21D.A0 piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
1.Z2.0589 spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa

e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE

8,00 31,000 248,00

SOMMANO cad 248,00 150,20 37´249,60

16 / 16 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40
VA.E21D.A0 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 665´192,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665´192,60

1.Z2.0559 pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 117,50 940,00

17 / 17 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40
VA.E21D.A0 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
1.Z2.0560 pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei

lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

8,00 31,000 248,00

SOMMANO cad 248,00 23,90 5´927,20

BONIFICA BELLICA  (SpCat 3)

18 / 18 Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica,
VA.E21D.A0 l'attività  deve  essere  eseguita  in  maniera  preventiva,  allo  scopo  di
1.Z2.0593 eliminare  tutta  la  veg ... ddetti, quale che sia la densità ed il tipo della

vegetazione. Compreso trasporto alle discariche del materiale rimosso.
100000,0

0 1,000 100´000,00

SOMMANO m² 100´000,00 0,20 20´000,00

19 / 19 Bonifica bellica superficiale consistente nelle  attività di  ricerca,
VA.E21D.A0 localizzazione  e  scoprimento di  tutti gli  ordigni, mine  e  residuati bellici di
1.Z2.0590 ogni genere e tipo nonch ... inare  Tecnico  per  l'esecuzione  del  servizio  di

Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero della Difesa
100000,0

0 1,000 100´000,00

SOMMANO m² 100´000,00 0,20 20´000,00

20 / 20 Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare,
VA.E21D.A0 individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità
1.Z2.0591 superiore a cm. 100 dal piano c ... do foro prima di procedere alla successiva

fase di perforazione:- fino alla profondità di ml. 5,00 dal piano di campagna
100000,0

0 1,000 100´000,00

SOMMANO m² 100´000,00 1,50 150´000,00

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 4)

21 / 21 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-
95.B10.S10.0 tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea
10 segnaletica, impianto di ... mantovane, illuminazione notturna e reti di

protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
3000,00 1,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 14,34 43´020,00

22 / 22 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-
95.B10.S10.0 tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea
15 segnaletica, impianto di ...  progettazione, escluso: mantovane, illuminazione

notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
3000,00 31,000 93´000,00

SOMMANO m² 93´000,00 1,33 123´690,00

23 / 23 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´028´769,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´028´769,80

95.B10.S20.0 misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00
30 metri.

500,00 1,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 25,20 12´600,00

24 / 24 TRABATTELLO Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della
VA.E21D.A0 fase di lavoro.  Per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi
1.Z2.0557 innestabili, con piani di lavoro  ...  - portata kg 180 comprese 2 persone. È

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.
15,00 1,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 325,60 4´884,00

TETTOIE E PARAPETTI DI PROTEZIONE  (SpCat 5)

25 / 25 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
VA.E21D.A0 degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
1.Z2.0564 posti ad un interasse a ... azione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza

minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.
2000,00 1,000 2´000,00

SOMMANO ml 2´000,00 13,90 27´800,00

26 / 26 TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti
VA.E21D.A0 dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono
1.Z2.0567 compresi: - l'uso per la durata delle fas ... . Misurata a metro quadrato, per

l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

2000,00 1,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 12,20 24´400,00

SCAVI E ARMATURE DELLO SCAVO  (SpCat 6)

27 / 27 Puntellamento discontinuo di pareti di scavo in trincea mediante la posa in
95.G10.A40. opera di puntelli e tavolame contrapposto valutato a singolo puntello
010 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO cad 1´000,00 6,39 6´390,00

28 / 28 PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI
VA.E21D.A0 (PALANCOLE) Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle
1.Z2.0566 pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metal ... ente alla

fase di lavoro necessaria per l'esecuzione della fase stessa al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 119,50 119´500,00

ANDATOIE E PASSERELLE  (SpCat 7)

29 / 29 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80
95.A10.A60. cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti
010 700,00 1,000 700,00

SOMMANO m 700,00 32,18 22´526,00

30 / 30 PASSERELLA CARRABILE  Metallica per passaggio di veicoli da cantiere,
VA.E21D.A0 per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera.
1.Z2.0565 Sono compresi: - l'uso per la ... tro quadrato posto in opera, per l'intera durata

della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00.
700,00 1,000 700,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 700,00 1´246´869,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700,00 1´246´869,80

SOMMANO m² 700,00 75,70 52´990,00

IMPIANTO DI TERRA  (SpCat 8)

31 / 31 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
VA.E21D.A0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
1.Z2.0570 con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA
METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

10,00 20,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 30,90 6´180,00

32 / 32 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
VA.E21D.A0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
1.Z2.0568 con profilato di acciaio a croce mm 50  ... ine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. - PER LA FORNITURA  IN OPERA DELL'IMPIANTO  BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 360,40 3´604,00

33 / 33 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
VA.E21D.A0 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE  Ai sensi
1.Z2.0571 dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta

ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).
10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 60,10 601,00

34 / 34 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI DISPOSITIVI DI
VA.E21D.A0 MESSA A TERRA  Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da
1.Z2.0572 effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto.

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 366,00 3´660,00

SEGNALETICA DI CANTIERE  (SpCat 9)

35 / 35 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,
010 della dimensione minima di 2.00 m².

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 345,00 6´900,00

36 / 36 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,
95.F10.A10. in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,
020 inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m,

conformi UNI EN ISO 7010:2012.
100,00 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 14,58 1´458,00

37 / 37 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di
95.A10.A40. lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese
010 batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di

spostamento dell'impianto. valutato giorno
10,00 500,000 5´000,00

SOMMANO gg 5´000,00 31,05 155´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´477´512,80



pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´477´512,80

ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
(SpCat 10)

38 / 38 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
VA.E21D.A0 farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
1.Z2.0576 durata della fase che prevede la presenza  ...  garantire la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE
DIPENDENTI

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 219,00 2´190,00

39 / 39 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
VA.E21D.A0 che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
1.Z2.0577 immediato primo intervento assic ... e del cantiere e al fine di garantire la

sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 25,70 205,60

40 / 40 KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che
VA.E21D.A0 prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
1.Z2.0578 immediato primo intervento assicurando ... e del cantiere e al fine di garantire

la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 182,20 1´457,60

41 / 41 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
VA.E21D.A0 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
1.Z2.04035 dotato di sistema di controllo della ... e tramite valvola di non ritorno a monte

del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

15,00 1,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 119,40 1´791,00

42 / 42 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a
VA.E21D.A0 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
1.Z2.0580 dotato di sistema di controllo della ... ramite valvola di non ritorno a monte

del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

15,00 32,000 480,00

SOMMANO cad 480,00 26,00 12´480,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO  (SpCat 11)

43 / 43 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
VA.E21D.A0 concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
1.Z2.0581 sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi

all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE

500,00 1,000 500,00

SOMMANO h 500,00 33,40 16´700,00

44 / 44 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
VA.E21D.A0 concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
1.Z2.0582 sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessità.

700,00 1,000 700,00

SOMMANO h 700,00 23,10 16´170,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´528´507,00
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R I P O R T O 1´528´507,00

45 / 45 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. -
VA.E21D.A0 COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
1.Z2.0583 600,00 1,000 600,00

SOMMANO h 600,00 33,40 20´040,00

ONERI COVID-19  (SpCat 12)

46 / 46 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
VA.E21D.A0 di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
1.Z2.0585 quanto  disciplinato  dal  Ministero ... ser  manuale  da  parete  con  capienza

500ml  integrato  da  cartello  dedicato,  da affiggere a parete o su supporto.
100,00 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 29,70 2´970,00

47 / 47 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
VA.E21D.A0 Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC
1.Z2.0586 (Presidio Medico Chirurgico) conforme  al  regolam ... nte  articolo  si

intende  comprensivo  degli  oneri  per  il  riempimento  dei  dispenser
(dispenser pagato a parte).
. 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO lt 1´000,00 7,00 7´000,00

48 / 48 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
VA.E21D.A0 CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
1.Z2.0587 ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1  le ...  wc in

presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD USO SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI

200,00 1,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 1,10 220,00

49 / 49 CARTELLONISTICA  IN ALLUMINIO Fornitura  e  posa  in  opera
VA.E21D.A0 cartellonistica  di  prescrizione,  obblighi,  di  avvertimento  e  indicazioni
1.Z2.0588 procedure Covid-19 per l'intera durata  ... tture esistenti nel cantiere

rettangolare/quadrato. IN ALLUMINIO - DI DIMENSIONE MINIMA
FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35

30,00 1,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 12,10 363,00

50 / 50 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
VA.E21D.A0 lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
1.Z2.0584 compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione di INAIL di rispondenza

alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO
FFP2 SENZA VALVOLA

500,00 1,000 500,00

SOMMANO cad 500,00 1,80 900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´560´000,00

T O T A L E   euro 1´560´000,00

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RECINZIONI 504´279,32
  002 BARACCHE, WC E STOCCAGIO MATERIALI 167´780,48
  003 BONIFICA BELLICA 190´000,00
  004 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 184´194,00
  005 TETTOIE E PARAPETTI DI PROTEZIONE 52´200,00
  006 SCAVI E ARMATURE DELLO SCAVO 125´890,00
  007 ANDATOIE E PASSERELLE 75´516,00
  008 IMPIANTO DI TERRA 14´045,00
  009 SEGNALETICA DI CANTIERE 163´608,00
  010 ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 18´124,20
  011 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 52´910,00
  012 ONERI COVID-19 11´453,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´560´000,00

     Data, 24/09/2021

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['E-21D00DZ2CMSZ0000001_A - Staglieno.dcf'   (G:\Prog-2021\0069-2021\Definitivo\Relazioni\SIC\I LOTTO FUNZIONALE\)  v.1/50]
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RECINZIONI  (SpCat 1)

1 / 1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
010 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e

smontaggio.
1500,00 1,000 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 7,16 10´740,00

2 / 2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
015 kg circa, montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a

metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)

1500,00 15,000 22´500,00

SOMMANO m 22´500,00 0,10 2´250,00

3 / 3 RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene
VA.E21D.A0 alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
1.Z2.0561 indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori.

800,00 16,000 12´800,00

SOMMANO m² 12´800,00 6,00 76´800,00

4 / 4 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per
VA.E21D.A0 recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
1.Z2.0562 misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera

finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

50,00 1,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 5,50 275,00

5 / 5 ACCESSO CARRABILE  Formazione di accesso carrabile per
VA.E21D.A0 recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
1.Z2.0563 misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera

finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

50,00 16,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 0,60 480,00

6 / 6 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e
010 smontaggio o eventuale riposizionamento

100,00 1,000 100,00

SOMMANO m 100,00 15,13 1´513,00

7 / 7 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro
020 giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna

contabilizzazione)
100,00 400,000 40´000,00

SOMMANO m 40´000,00 1,34 53´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 145´658,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´658,00

8 / 8 CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di
VA.E21D.A0 classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
1.Z2.0573 della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera

per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 75

600,00 1,000 600,00

SOMMANO cad 600,00 0,70 420,00

9 / 9 DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
VA.E21D.A0 rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione
1.Z2.0574 del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno,

posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

400,00 1,000 400,00

SOMMANO cad 400,00 0,40 160,00

10 / 10 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI
VA.E21D.A0 POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100
1.Z2.0575 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in

tondini di ... enza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo
sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O
FRAZIONE.

1052,97 1,000 1´052,97

SOMMANO ml 1´052,97 3,30 3´474,80

BARACCHE, WC E STOCCAGIO MATERIALI  (SpCat 2)

11 / 11 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
95.C10.A10. preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
010 scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per

impieghi fino a 12 mesi
7,00 12,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 883,33 74´199,72

12 / 12 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
95.C10.A10. preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
015 scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per ogni

mese di impiego oltre i primi 12 mesi.
7,00 4,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 53,76 1´505,28

13 / 13 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo
95.C10.A10. smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la
050 periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di

impiego.
5,00 16,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 172,50 13´800,00

14 / 14 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
VA.E21D.A0 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
1.Z2.0557 cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...

izione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno
valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 332,80 1´996,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´214,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´214,60

15 / 15 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
VA.E21D.A0 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
1.Z2.0589 cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ...

one del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati
separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

6,00 15,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 150,20 13´518,00

16 / 16 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
VA.E21D.A0 X 3,40 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
1.Z2.0559 materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 117,50 705,00

17 / 17 BOX IN LAMIERA  DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60
VA.E21D.A0 X 3,40 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
1.Z2.0560 materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a

sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

6,00 15,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 23,90 2´151,00

BONIFICA BELLICA  (SpCat 3)

18 / 18 Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica
VA.E21D.A0 bellica, l'attività  deve  essere  eseguita  in  maniera  preventiva,  allo
1.Z2.0593 scopo  di  eliminare  tutta  la  veg ... ddetti, quale che sia la densità ed

il tipo della vegetazione. Compreso trasporto alle discariche del
materiale rimosso.

20000,00 1,000 20´000,00

SOMMANO m² 20´000,00 0,20 4´000,00

19 / 19 Bonifica bellica superficiale consistente nelle  attività di  ricerca,
VA.E21D.A0 localizzazione  e  scoprimento di  tutti gli  ordigni, mine  e  residuati
1.Z2.0590 bellici di ogni genere e tipo nonch ... inare  Tecnico  per  l'esecuzione

del  servizio  di  Bonifica Bellica Sistematica Terrestre" del Ministero
della Difesa

20000,00 1,000 20´000,00

SOMMANO m² 20´000,00 0,20 4´000,00

20 / 20 Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per
VA.E21D.A0 ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a
1.Z2.0591 profondità superiore a cm. 100 dal piano c ... do foro prima di

procedere alla successiva fase di perforazione:- fino alla profondità di
ml. 5,00 dal piano di campagna

20000,00 1,000 20´000,00

SOMMANO m² 20´000,00 1,50 30´000,00

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  (SpCat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´588,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295´588,60

21 / 21 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
10 di lavoro, idonea segnaletica, impianto di ... mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.

1800,00 1,000 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 14,34 25´812,00

22 / 22 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0 "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
15 di lavoro, idonea segnaletica, impianto di ...  progettazione, escluso:

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per
ogni mese oltre il primo.

1800,00 15,000 27´000,00

SOMMANO m² 27´000,00 1,33 35´910,00

23 / 23 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
95.B10.S20.0 tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per
30 altezza da 4,01 a 6,00 metri.

200,00 1,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 25,20 5´040,00

24 / 24 TRABATTELLO Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera
VA.E21D.A0 durata della fase di lavoro.  Per lavori in prossimità di linee elettriche,
1.Z2.0557 ad elementi innestabili, con piani di lavoro  ...  - portata kg 180

comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del trabattello.

8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 325,60 2´604,80

TETTOIE E PARAPETTI DI PROTEZIONE  (SpCat 5)

25 / 25 PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto,
VA.E21D.A0 (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
1.Z2.0564 I dritti devono essere posti ad un interasse a ... azione di robusto

parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di
calpestio e delle tavole ferma piede.

900,00 1,000 900,00

SOMMANO ml 900,00 13,90 12´510,00

26 / 26 TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di
VA.E21D.A0 oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in
1.Z2.0567 opera. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fas ... . Misurata a

metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

900,00 1,000 900,00

SOMMANO m² 900,00 12,20 10´980,00

SCAVI E ARMATURE DELLO SCAVO  (SpCat 6)

27 / 27 Puntellamento discontinuo di pareti di scavo in trincea mediante la
95.G10.A40. posa in opera di puntelli e tavolame contrapposto valutato a singolo
010 puntello

800,00 1,000 800,00

SOMMANO cad 800,00 6,39 5´112,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 393´557,40
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 393´557,40

28 / 28 PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI
VA.E21D.A0 (PALANCOLE) Armatura degli scavi per il contenimento del terreno
1.Z2.0566 delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli

metal ... ente alla fase di lavoro necessaria per l'esecuzione della fase
stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

800,00 1,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 119,50 95´600,00

ANDATOIE E PASSERELLE  (SpCat 7)

29 / 29 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza
95.A10.A60. minima di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie
010 protezioni e parapetti

700,00 1,000 700,00

SOMMANO m 700,00 32,18 22´526,00

30 / 30 PASSERELLA CARRABILE  Metallica per passaggio di veicoli da
VA.E21D.A0 cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita
1.Z2.0565 e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la ... tro quadrato posto in

opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da
superare non superiori a m 3,00.

700,00 1,000 700,00

SOMMANO m² 700,00 75,70 52´990,00

IMPIANTO DI TERRA  (SpCat 8)

31 / 31 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
VA.E21D.A0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
1.Z2.0570 acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ...  fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA
MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

10,00 20,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 30,90 6´180,00

32 / 32 IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata
VA.E21D.A0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
1.Z2.0568 acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50  ... ine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA  IN OPERA
DELL'IMPIANTO  BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 360,40 3´604,00

33 / 33 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI
VA.E21D.A0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
1.Z2.0571 ATMOSFERICHE  Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N.

547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 60,10 601,00

34 / 34 CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA - DEI
VA.E21D.A0 DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA  Ai sensi dell'art. 328 D.P.R.
1.Z2.0572 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni;

per impianto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 575´058,40
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R I P O R T O 575´058,40

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 366,00 3´660,00

SEGNALETICA DI CANTIERE  (SpCat 9)

35 / 35 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
010 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 345,00 6´900,00

36 / 36 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
95.F10.A10. 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
020 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza

di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
80,00 1,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 14,58 1´166,40

37 / 37 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
95.A10.A40. corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico
010 alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la

manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.
valutato giorno

6,00 400,000 2´400,00

SOMMANO gg 2´400,00 31,05 74´520,00

ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO E
ANTINCENDIO  (SpCat 10)

38 / 38 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi
VA.E21D.A0 chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
1.Z2.0576 compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ...

garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la
durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 219,00 2´190,00

39 / 39 TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata
VA.E21D.A0 della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al
1.Z2.0577 fine di garantire un immediato primo intervento assic ... e del cantiere

e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 25,70 205,60

40 / 40 KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase
VA.E21D.A0 che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di
1.Z2.0578 garantire un immediato primo intervento assicurando ... e del cantiere

e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

8,00 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 182,20 1´457,60

41 / 41 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 665´158,00
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R I P O R T O 665´158,00

VA.E21D.A0 valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
1.Z2.04035 indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... e tramite

valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 119,40 1´194,00

42 / 42 ESTINTORE  Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con
VA.E21D.A0 valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
1.Z2.0580 indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... ramite

valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche
periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 16,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 26,00 4´160,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO  (SpCat 11)

43 / 43 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
VA.E21D.A0 imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
1.Z2.0581 contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di

prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD
PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

400,00 1,000 400,00

SOMMANO h 400,00 33,40 13´360,00

44 / 44 ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle
VA.E21D.A0 imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
1.Z2.0582 contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento dell ... ordinatore e

lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa
in relazione alla sua complessità.

500,00 1,000 500,00

SOMMANO h 500,00 23,10 11´550,00

45 / 45 INFORMAZIONI Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa
VA.E21D.A0 prevedibile. - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
1.Z2.0583 400,00 1,000 400,00

SOMMANO h 400,00 33,40 13´360,00

ONERI COVID-19  (SpCat 12)

46 / 46 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e
VA.E21D.A0 installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
1.Z2.0585 idoneo, nel rispetto di quanto  disciplinato  dal  Ministero ... ser

manuale  da  parete  con  capienza  500ml  integrato  da  cartello
dedicato,  da affiggere a parete o su supporto.

100,00 1,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 29,70 2´970,00

47 / 47 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE
VA.E21D.A0 MANI Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o
1.Z2.0586 come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme  al  regolam ...

nte  articolo  si  intende  comprensivo  degli  oneri  per  il
riempimento  dei  dispenser  (dispenser pagato a parte).
. 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO lt 1´000,00 7,00 7´000,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 718´752,00

48 / 48 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
VA.E21D.A0 CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per
1.Z2.0587 sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al

comma 1  le ...  wc in presenza di caso confermato COVID-19. DEI
LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI

150,00 1,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 1,10 165,00

49 / 49 CARTELLONISTICA  IN ALLUMINIO Fornitura  e  posa  in  opera
VA.E21D.A0 cartellonistica  di  prescrizione,  obblighi,  di  avvertimento  e
1.Z2.0588 indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata  ... tture esistenti

nel cantiere rettangolare/quadrato. IN ALLUMINIO - DI
DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ
0,35

30,00 1,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 12,10 363,00

50 / 50 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal
VA.E21D.A0 datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
1.Z2.0584 interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione

di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL
n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO FFP2 SENZA VALVOLA

400,00 1,000 400,00

SOMMANO cad 400,00 1,80 720,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 720´000,00

T O T A L E   euro 720´000,00

------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RECINZIONI 149´712,80
  002 BARACCHE, WC E STOCCAGIO MATERIALI 107´875,80
  003 BONIFICA BELLICA 38´000,00
  004 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 69´366,80
  005 TETTOIE E PARAPETTI DI PROTEZIONE 23´490,00
  006 SCAVI E ARMATURE DELLO SCAVO 100´712,00
  007 ANDATOIE E PASSERELLE 75´516,00
  008 IMPIANTO DI TERRA 14´045,00
  009 SEGNALETICA DI CANTIERE 82´586,40
  010 ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 9´207,20
  011 RIUNIONI DI COORDINAMENTO 38´270,00
  012 ONERI COVID-19 11´218,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 720´000,00

     Data, 24/09/2021

Il Tecnico
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